

**פרוטוקול מס' 1145**

**מיום 26/12/21**

**מינוי חברת דגש כמתכנן ראשי – מטרונית קו 4**

**החלטה:**

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את מינוי חברת דגש כמתכנן ראשי בפרוייקט מטרונית קו 4.

**נימוקי הוועדה:**

לאור הקרבה הגיאוגרפית של הפרוייקטים, ישנו יתרון הנדסי מובהק כשאותו צוות תכנון מטפל בשני הפרוייקטים והתיאומים מתבצעים פנימית ולא עם גורמים נוספים. הנ"ל רלבנטי בעיקר לתכניות הסדרי התנועה, תכנון רמזורים ותיאום התשתיות.

ישנו יתרון מובהק כשאותו צוות מתאם ביחד את שני הפרוייקטים מול גופי צד ג' כגון עיריית חיפה, מת"ח, חברות התשתית וכו'.

כל הנ"ל מאפשר יעילות תפעולית גבוהה יותר המתבטאת בקיצור לוחות זמנים וחסכון כספי מסוים לעומת מצב של שני מתכננים שונים לשני הפרוייקטים.

הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.